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Temeljem članaka 52, stavak 1-4 Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 
 
 
 
 

RJEŠENJE br . 250321-SP 
O ODREĐIVANJU PROJEKTANTA 

 
 
 
kojim imenujem:  
za projektanta DARKA GRGIĆ, dipl. ing. stroj. 
projekta plinskih instalacija za: 
 
Investitor: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Područni ured Slavonski Brod 
Vukovarska 11, Slavonski Brod 
 

Građevina: POSLOVNA GRAĐEVINA (Pr+1) 
 

Lokacija: Ulica Kamila Kolba 9, Okučani 
k.č.br. 341, k.o. Okučani 
 

Broj tehn. dnevnika: 250321 

 
Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu građevine, 
vodeći računa o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 
 
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Urbroj: 531-08/1-1-97-2 izdalo je Ministarstvo prostornog 
uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske. 
 
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Klasa: UP/I-310-01/99-01/461, 

Urbroj: 314-01-99-1 od 9. studeni 1999 izdala je Hrvatska komora arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu. 
 
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
 
U Novoj Gradiški, ožujak 2021. Direktor: 

Darko Grgić, dipl. ing. 
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Nova Gradiška, ožujak 2021. 
Broj: 03/21 – 25/CG/IOU 
 
 
Temeljem članka 70., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19, 125/19) donosi se 
 
 
 

I Z J A V A 
 
 
kojom se projektant, ovlašteni inženjer: 
 
DARKO GRGIĆ, dipl. ing. stroj. 
 
rješenje broj: Klasa: UP/I-310-01/99-01/461; Urbroj: 314-01-99-1, od 9. Studenog 1999. 
potvrđuje da je projekt strojarskih instalacija za:  
 
 
Investitor: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Područni ured Slavonski Brod 
Vukovarska 11, Slavonski Brod 
 

Građevina: POSLOVNA GRAĐEVINA (Pr+1) 
 

Lokacija: Ulica Kamila Kolba 9, Okučani 
k.č.br. 341, k.o. Okučani 
 

Broj tehn. dnevnika: 250321 

 
usklađeno sa Zakona o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19, 125/19), te odredbama posebnih zakona 
i propisa: 
 
1. Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15) 
3. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ( NN118/19, 65/20) 
4. Zakon o zaštiti na radu (NN71/14; NN118/14; NN154/14; NN94/18; NN96/18 ) 
5. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN56/10) 
6. Zakon o normizaciji (NN 55/96) 
7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94) 
8. Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, NN 30/14) 
9. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
10. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 125/19, 102/20) 
11. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10) 
12. Sustavi grijanja u zgradama: Metoda proračuna projektnih toplinskih gubitaka (EN 12831) 
13. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  
14. Tehnički propisi za plinske instalacije (HSUP – P 600) 
15. Tehnička pravila za odorizaciju plina (HSUP - P 601.113) 
16. Plinovodi od čeličnih cijevi. Izvođenje. (GPZ-P 510) 
17. Kućni priključci za radne tlakove do 4 bar. Zahtjevi za cijevi i elemente cjevovoda od čelika (GPZ-N 

202.011) 
18. Pravilnik za izvođenje plinskih kućnih i industrijskih priključaka (primjena do 4,0 bar) (GPZ-P 551) 
19. Pravila za projektiranje, izgradnju i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog polietilena (GPZ – 

P 531) 
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20. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I.600 ) 
21. Ispitivanje plinovoda i plinskih instalacija ( DIN 2470) 
22. Tehnička rješenja, preporuke i propisi navedeni u priručniku Recknagel – Sprenger 
 
Završeno sa rednim brojem 22, 
 
 
 
PROJEKTANT: DIREKTOR: 
Darko Grgić Darko Grgić 
dipl. ing. stroj. dipl. ing. 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA 
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OPĆI TEHNIČKI PODACI 
 
Za predmetnu građevinu u Okučanima, izrađen je projekt rekonstrukcije sustava grijanja i plinske 
instalacije. Napajanje građevine toplinskom energijom osigurati će se preko kondenzacijskog 
plinskog kotla za pogon neovisan o zraku u prostoru, smještene u postojećoj strojarnici. 
 
A. PLINSKI UREĐAJI 
 
Vrste plinskih naprava: 
1. Za grijanje građevine predviđena je ugradnja plinske kondenzacijske grijalice za grijanje, vrsta 

naprave C33x prema TRGI 2008 (zrako-dimovodni priključak za okomito krovno 
provođenje). 

 
 
B. PLINSKA INSTALACIJA 
 
Priključak kućne plinske instalacije spojene na srednjetlačnu distributivnu mrežu prirodnog plina 
komplet s instalacijom nemjerenog plina, mjerenjem i instalacijom mjerenog plina za napajanje 
plinske kombinirane grijalice je predmet ove projektne dokumentacije.  
 
Podaci o plinu 
Prirodni plin je visokokalorično gorivo pa je opasnost od požara i eksplozije zaista velika, ako nisu 
poduzete sve potrebne mjere sigurnosti pri izvedbi instalacije i tijekom njena korištenja. Jednom 
započeto gorenje plina može se prekinuti na više načina, ali najjednostavniji i najsigurniji način je 
prekid dovoda plina. Time se ujedno postiže i sigurnost sprječavanja eksplozije, koja bi mogla nastati 
i nakon prekinutog požara uz daljnje istjecanje plina. 
Upotrebljava se prirodni plin - vrsta H prema podacima distributera 
Karakteristike prirodnog plina u smislu izvora opasnosti: 

- srednjetlačni plinovod - tlak u uličnoj mreži      p = 3 bar 
- relativna gustoća (zrak = 1)     dv = 0,557 ….. 0,68 
- vlažnost       osušen, degazoliziran 
- odorizacija       etil mercaptan 
- donja ogrjevna vrijednost (pri 288 K/1,01325 bar)  Hd=33,995 kJ/mn

3= 9443 W/mn
3 

- nazivni tlak distributera    Pi = 3 bar 
- granica eksplozivnosti u zraku    5 -15 % vol 
- temperatura paljenja    595 °C 
- vrelište    - 161,6 °C 
- ledište    - 182,6 °C 
- kritična temperatura    - 82,1 °C 
- klasifikacija eksplozivnosti prema HRN N.S8.003 

- temperaturni razred    T1 
- grupa plinova    A 

- kategorija opasnosti prema HRN Z.CO.010 
- zdravstvena opasnost    1 (mala) 
- opasnost od požara i eksplozije     4 (vrlo velika) 
- reaktivnost    0 (nikakva) 

 
Plinska instalacija – mjere zaštite od požara 
Za zaštitu od požara predviđene su sljedeće mjere sigurnosti: 

- instalacije su projektirane i izvedene potpuno u skladu s propisima GPZ i GSUP P-
600 

- plinski uređaji tvornički je unutar svoje automatike zaštićen od nekontroliranog izlaska 
plina, ako nije upaljen plamenik 

S obzirom na ugrađenu opremu, uvjeti za izbijanje požara su minimalni, a svode se uglavnom na 
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sljedeće: 
- zapaljenje zbog neispravnih električnih instalacija 
- zapaljenje zbog atmosferskog pražnjenja 
- unošenje izvora zapaljenja u opasnu zonu 
- neobučenost i neodgovorno ponašanje osoblja te nepoštivanje elementarnih uvjeta 

zaštite od požara 
- loše održavanje građevine (opreme, instalacije i materijala) 
- greške pri požarnoj intervenciji 
- lokacije građevine (prijenos požara sa susjednih građevina i na susjedne građevine) 

Kako je iz prethodnog teksta vidljivo, navedeni potencijalni uvjeti nastanka požara svode se na 
ljudski faktor. 
 
Zaštita od potresa 
Posebne zaštitne mjere od djelovanja potresa nisu predviđene, jer se na temelju dosadašnjih 
iskustava smatra da je cjevovod dovoljno elastičan da može bez oštećenja podnijeti djelovanje jačih 
potresa. 
Kod katastrofalnih potresa gdje dolazi do velikih raspuklina i razdvajanja tla, nikakve zaštitne mjere 
ne bi bile djelotvorne i zato nisu ni predviđene. Ako u tom slučaju dođe do puknuća cjevovoda izvrši 
se blokada mjesta puknuća s neoštećenim blokadnim ventilima 
 
Zaštita plinovoda 
Zaštita plinovoda od previsokog tlaka predviđena je sigurnosnom opremom u prostorijama iz kojih 
se napaja plinovod. Ta zaštita nije predmet ovog projekta. Zbog što duljeg vijeka trajanja, plinovod 
je od korozija i lutajućih struja zaštićen izolirajućim spojem, na dijelovima podzemne čelične plinske 
mreže. 
Kućni priključak se ukapa na dubini najmanje 0,8 m od gornjeg ruba cijevi, osim na mjestima gdje je 
ostalim uvjetima za projektiranje propisano dublje ukapanje. 
 
Ostale sigurnosne mjere 
Svi ugrađeni uređaji opremljeni su sigurnosnom opremom, tako da oko sebe ne stvaraju ugroženi 
prostor i ne računa se s pojavom plina uzrokovanom uređajima i instalacijama koje su predmetom 
ovog projekta. 
U slučaju da dođe do propuštanja plina potrebno je sljedeće: 

- zatvoriti glavnu zapornu slavinu ispred brojila, odnosno glavni zaporni ventil u fasadnom 
kućnom ormariću 

- ugasiti plamen 
- otvoriti vrata i prozore 
- isključiti električnu instalaciju, ne paliti šibice niti upaljač 
- ne pušiti. 

Ako se ne otkrije uzrok izlaženja plina, iako su sve slavine zatvorene, mora se pozvati odgovarajući 
stručnjak da pronađe i otkloni kvar. Svjetlo se smije upaliti tek ako se sa sigurnošću ustanovi da plina 
više nema. 
 
Poduzimanje mjera u slučaju požara 
U slučaju požara treba poduzeti sljedeće mjere: 

- zatvoriti dovod plina 
- isključiti struju 
- požar gasiti suhim prahom i CO2 
- pozvati vatrogasnu jedinicu radi sudjelovanja u gašenju požara 
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C. PRIMJENJENI PROPISI 
 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19, 125/19)  
2. Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15) 
4. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ( NN118/19, 65/20) 
5. Zakon o zaštiti na radu (NN71/14; NN118/14; NN154/14; NN94/18; NN96/18 ) 
6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN56/10) 
7. Zakon o normizaciji (NN 55/96) 
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94) 
9. Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, NN 30/14) 
10. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 125/19, 102/20) 
12. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10) 
13. Sustavi grijanja u zgradama: Metoda proračuna projektnih toplinskih gubitaka (EN 12831) 
14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  
15. Tehnički propisi za plinske instalacije (HSUP – P 600) 
16. Tehnička pravila za odorizaciju plina (HSUP - P 601.113) 
17. Plinovodi od čeličnih cijevi. Izvođenje. (GPZ-P 510) 
18. Kućni priključci za radne tlakove do 4 bar. Zahtjevi za cijevi i elemente cjevovoda od čelika (GPZ-N 

202.011) 
19. Pravilnik za izvođenje plinskih kućnih i industrijskih priključaka (primjena do 4,0 bar) (GPZ-P 551) 
20. Pravila za projektiranje, izgradnju i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog polietilena (GPZ – 

P 531) 
21. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I.600 ) 
22. Ispitivanje plinovoda i plinskih instalacija ( DIN 2470) 
23. Tehnička rješenja, preporuke i propisi navedeni u priručniku Recknagel – Sprenger 
 
 
Završeno sa rednim brojem 25 
 
 
          Projektant. 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19, 125/19) i posebnim pravilnicima u narednom 
poglavlju razrađen je program kontrole i osiguranja kvalitete predmetnih instalacija građevine nakon 
definiranja predočenog tehničkog rješenja. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete definira obveze naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, 
te naravno izvođača radova sa provjerom njegove opremljenosti za obavljanje takove djelatnosti, 
kako u opremi tako i u stručnom kadru.  
Prilikom izvođenja radova, pa sve do konačne primopredaje instalacije od strane izvođača 
naručitelju, neophodno je osigurati stalnu kontrolu: 

 materijala i opreme koji se ugrađuju 
 kvalitete i kvantitete izvođenja radova 
 svih tlačnih i funkcionalnih ispitivanja 

 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 
Na osnovu izvedbenog projekta naručitelj (investitor) može zaključiti ugovor o izvođenju radova, 
odnosno isporuci i montaži projektom definirane opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za 
ovu vrstu instalacija, samo sa izvođačem koji je upisan u registar ovlaštenih izvoditelja kod lokalnog 
distributera plina i koji je za tu vrstu djelatnosti registriran i raspolaže sa kvalificiranim radnicima za 
obavljanje svih predviđenih poslova. 
Naručitelj treba osigurati nadzornog inženjera za nadzor nad izvođenjem u pogledu kvalitete i 
kvantitete ugovorenih radova. Nadzorni inženjer može biti samo osoba koja odgovara uvjetima 
definiranim prema Zakonu o gradnji i donesenim pravilnicima na temelju navedenog zakona. 
Obveze nadzornog inženjera su: 

 pregled i kontrola ugrađene opreme i materijala, provjera da su svi ugrađeni dijelovi novi i 
odgovarajući prema projektu, te da posjeduju pravovaljane ateste proizvođača i uvjerenja o 
sukladnosti proizvoda 

 stalno praćenje kvalitete i kvantitete izvedenih radova 
 vizualni pregled instalacije i provjera da li su svi dijelovi instalacije izvedeni po projektu 
 nazočnost na tlačnoj i funkcionalnoj probi instalacije do njene uspješnosti 
 izrada količinskog obračuna 
 izrada konačnog izvješća o gotovosti radova koja će potvrditi sve gore navedeno 

 
U toku građenja nadzorni inženjer može zahtijevati međufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one 
instalacije i radove čiju kvalitetu je otežano kontrolirati nakon potpune gotovosti građevine. 
Naručitelj treba odrediti osobu kojoj će se od strane izvođača izvedeni radovi predati na uporabu. 
Osoba mora biti dovoljno stručna da prihvati izvedene radove sa obvezom obuke prilikom 
preuzimanja. 
Projektant jamči za ispravan rad predviđenih uređaja uz uvjet da su isti izvedeni točno prema 
projektu, bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacije uporabljeni samo 
oni proizvodi koji su navedeni u troškovniku, a koji je sastavni dio ovog projekta. 
Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne 
suglasnosti projektanta, projektant za čitav sustav, kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu 
odgovornost, već ista automatski prelazi na izvođača. 
Izvođač može vršiti izmjene ovog projekta samo u slučaju ukoliko nedvojbeno dokaže da je 
predložena izmjena kvalitetnija i ekonomičnija, te da osigurava bolje uvjete rada uređaja, ali uz punu 
suglasnost projektanata. 
Pri izvođenju i montaži ovog sustava izvođač je dužan u potpunosti se pridržavati tehničkog opisa, 
koji je sastavni dio ovog projekta. 
Radioničke nacrte, ukoliko su potrebni daje izvođač, ali prilagođene nabavljenoj opremi. 
Nakon završetka ugovorenih radova montaže izvođač je obvezan: 

 izvršiti probu nepropusnosti instalacije  
 izvršiti funkcionalnu probu instalacije 
 osigurati prvo puštanje plina kućnog priključka i plinske instalacije u uporabu od strane 

ovlaštene osobe lokalnog distributera plina 
 izvršiti obuku osobe koja će upravljati postrojenjem nakon primopredaje  



 Investitor: Hrvatski zavod za zapošljavanje  
Građevina: Poslovna građevina (P+1) TD: 250321

Lokacija: k.č.br. 341, k.o. Okučani  

 

Projektant: Darko Grgić, d.i.s. Ožujak, 2021. List: 16 od 51 
ZOP: 250321 Glavni projekt 

 

 
Projektant zadržava pravo nadgledanja izvođenja i posjećivanja gradnje, kada to god smatra za 
potrebno, a naručitelj je to dužan omogućiti. 
Prije početka izvođenja montažnih radova naručitelj je dužan obavezno pozvati projektanta radi 
detaljnog dogovora sa izvođačem.  
Izvođač je dužan prije pristupanja izvođenju instalacija, detaljno pregledati i upoznati se sa 
projektnom dokumentacijom. Ukoliko uoči nedostatke na projektnoj dokumentaciji, a koja se odnosi 
na funkciju buduće izvedene instalacije, dužan je sa istim upoznati projektanta. Također je dužan 
upoznati projektanta ako uoči greške u proračunu ili specifikaciji materijala.  
Projektant je iste dužan otkloniti, ukoliko smatra da je to neophodno, a u protivnom mora dati 
pismeno obrazloženje. Izvođač je dužan također svoje primjedbe na dokumentaciju pismeno 
obrazložiti. Ukoliko izvođač ili naručitelj ne poštuje ove uvjete, projektanti otklanjaju svaku 
odgovornost za izvedbu. 
 
DIMNJAK 
Plinske grijalice tipa C33x prema TRGI 2008 imaju ispust dimnih plinova preko zrako-dimovodnog 
sustava za okomito krovno provođenje. Zrako-dimovodni sustav je atestiran kod proizvođača i 
isporučuje se zajedno sa plinskim grijalicama, te isti treba izvesti strogo prema uputama proizvođača 
plinskih grijalica. 
 
 
ATESTNA DOKUMENTACIJA 
Svi materijali, uređaji i strojevi koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvođača, 
odnosno njihova kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti 
proizvoda, sukladno posebnom zakonu.  
Atesti se dostavljaju na gradilište istovremeno s materijalom i opremom i daju se na uvid nadzornom 
inženjeru koji obavlja provjeru, dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koji se kod primopredaje 
objekta uručuju naručitelju kao dokaz kvalitete ugrađenog materijala. 
Dakle, sva oprema koja se ugrađuje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da 
tehničke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema 
odgovarajuće certifikate ne smije se ugrađivati. 
Projektom predviđena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom atestno-tehničkom 
dokumentacijom ona jamči kvalitetu cijelog postrojenja. 
Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema, ona se mora ispitati po ovlaštenoj organizaciji koja je 
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloženi ispitni protokol.  
Za ispravan rad postrojenja izvođač treba preuzeti jamstvo u roku od jedne godine dana po 
primopredaji objekta. Ovo jamstvo podrazumijeva da je izvođač dužan unutar jamstvenog roka 
besplatno zamijeniti svaki onaj dio za koji bi se u tijeku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed 
lošeg materijala ili loše montaže, kako i one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne 
kapacitete predviđene projektom.  
Jamstvo ne vrijedi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim trošenjem, kao ni za one 
koji bi bili oštećeni rukovanjem ili nestručnim održavanjem. 
 
DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 
Izvođač na gradilištu mora imati slijedeću dokumentaciju: 

 rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, 
 suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema 

posebnom zakonu, 
 akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja 

radova, 
 akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera, 
 Rješenje o uvjetima građenja ili Potvrdu glavnog projekta ili Građevinsku dozvolu ili Glavni 

projekt ako se radovi izvode prema Pravilniku o jednostavnim građevinama 
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 građevinski dnevnik, 
 dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema 

posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine 
o bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je Zakonom, 
posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada 
izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku, 

 
PREGLED POSTROJENJA, TLAČNA PROBA, JAMSTVENI ROK 
Po završetku montaže izvođač treba izvršiti detaljan pregled i čišćenje ugrađene opreme i materijala. 
Prilikom pregleda osigurava pristup i osvijetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje te dodatno 
vrši provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brtvljenje na svim vodovima i armaturama, 
oprema sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama (čepovima), te još jednom provjerava 
učvršćenje svih elemenata. 
Predmetno ispitivanje se vrši prije postavljanja izolacije, slojeva poda ili drugih građevinskih 
materijala kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.  
Po dovršenju vizualnog pregleda i čišćenja potrebno je izvršiti tlačnu probu uređaja i instalacije 
sukladno postupku opisanom u tehničkom opisu ove projektne dokumentacije. U slučaju da primijeti 
curenje ispitnog medija na instalaciji Izvođač je dužan prekinuti tlačnu probu i pristupiti saniranju 
cijevne instalacije na mjestu na kojem je primijećeno propuštanje. Tlačnu probu izvršiti uz prisutnosti 
nadzornog inženjera koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi.  
Tek po uspješno izvršenoj tlačnoj probi može se pristupiti ličenju i izoliranju instalacije.   
Nakon izvršenja ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost, instalaciju treba očistiti od nečistoća izvana, 
antikorozivno zaštititi i obojiti dva puta lakom. Izvođač jamči za svoje radove dvije godine. Jamstveni 
rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na 
upotrebu investitoru. Za vrijeme garantnog roka investitor je dužan sve uočene nedostatke komisijski 
ustanoviti i pozvati izvoditelja da ih ukloni u roku koji treba biti ustanovljen ugovorom. 
Objektom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema internim 
propisima investitora, jer samo pod ovim uvjetima važe garantne obaveze izvoditelja. 
Za montažu izvoditelj radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, tj. koje 
poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 
Izvođenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vršiti samo osobe sa atestom za tu vrstu radova.  
Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova. Sve 
zapisnike o tlačnim probama napraviti uz nazočnost voditelja gradilišta i nadzornog inženjera kao 
dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru. 
 
PRIMOPREDAJA POSTROJENJA 
Naručitelj je dužan da na zahtjev izvoditelja odmah po dovršenoj montaži uređaja organizira 
primopredaju povjerenstvu (komisiji), koje će u njegovo ime preuzeti postrojenje.  
U tom povjerenstvu pored predstavnika naručitelja, nadzornog inženjera i izvođača mora obavezno 
biti i ovlaštena osoba projektanta. 
Troškovi primopredajnog povjerenstva kao i troškovi probnog pogona pod kojim se podrazumijeva 
pogonska električna energija, potrebno količine energenata i slično snosi naručitelj, dok izvođač 
organizira radnu snagu.  
Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru sve ateste, zapisnike, dokaze 
funkcionalnosti, uramljenu funkcionalnu shemu spajanja opreme koja treba biti izvješena na 
vidljivom mjestu u strojarnici, izvedbene nacrte ako je bilo izmjena u odnosu na projekt, te upute za 
rukovanje i održavanje postrojenja.  
Na zahtjev naručitelja, izvođač je dužan obučiti stručnu osobu koju imenuje naručitelj za rukovanje 
postrojenjem, a troškovi ove izobrazbe idu na teret naručitelja. 
Kontrolu kompletne instalacije, podešavanje parametara i puštanje u pogon krupne karakteristične 
opreme potrebno je izvesti od strane ovlaštene organizacije u skladu sa posebnim propisima. 
Kontrola kvalitete postignutih rezultata postrojenja dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o 
izvršenim mjerenjima, koje mora izvršiti neovisna i registrirana organizacija. 
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Za svaki sustav potrebno je izvršiti slijedeća mjerenja i kontrole: 
 mjerenje postignutih tehničkih karakteristika instalacije (protok, radni režimi, kapaciteti) 
 kontrola instalacije u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje 
 
Ukoliko investitor želi izvršiti stanovita mjerenja i ispitivanja uređaja i instalacije kao cjeline, izvođač 
je dužan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stručno osoblje, a sve troškove u svezi s tim 
snosi investitor. Kvantitativni prijem može se izvesti i prije kvalitativnog prijema. Ukoliko kvalitativna 
proba nije uspjela, izvođač radova, dužan je odmah o svom trošku otkloniti sve neispravnosti.Za 
ostalo što nije obuhvaćeno ovim uvjetima vrijede stručne norme i zakonski propisi. 
  
 
          

Projektant. 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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ODRŽAVANJE I VIJEK TRAJANJA POSTROJENJA 
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1. Plinske grijalice sa regulatorima grijanja potrebno je jedan puta godišnje pregledati i 
uregulirati od strane ovlaštenog servisera. Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja 
građevine (30 godina) očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni 
projektom građevine. 

 
 

2. Kuhinjska plinska trošila potrebno je jedan puta godišnje pregledati i uregulirati od strane 
ovlaštenog servisera. Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja građevine (30 godina) 
očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine 

 
 
3. Pregled plinske instalacije (vizualni) potrebno je izvršiti prema zakonskim propisima i 

pravilima propisanim od strane lokalnog distributera plina. Održavanje vršiti u skladu sa 
planom proizvođača opreme. Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja građevine (30 
godina) očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom 
građevine. 

 
 
 
 
          Projektant. 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PROJEKTNI ZADATAK, POSEBNI UVJETI I UVIJETI 
PRIKLJUČENJA 
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Na temelju zahtjeva investitora, snimka postojećeg stanja na terenu, arhitektonsko-građevinskog 
projekta, tehnološkog projekta, važećih tehničkih normativa i zakonskih propisa, potrebno je izraditi 
glavni projekt plinske instalacije u predmetnoj građevini. 

 
Predvidjeti izgradnju kućnog plinskog priključka u skladu sa posebnim uvjetima lokalnog distributera 
plina. 
Kao  plinsko trošilo predvidjeti kondenzacijski zidni plinski kotao sa ložištem neovisnim o zraku u 

prostoru, nazivnog učina u skladu sa instaliranim učinom postojećih grijaćih tijela – radijatora. 
 
Postojeći kotao sa plamenikom na extra lako loživo ulje trajno demontirati, kompletno sa uljnim 
gospodarstvom. 

 
Projekt treba izraditi u skladu s postojećim zakonskim propisima, hrvatskim standardima i ostalim u 
svijetu priznatim normama i standardima. 
 
 
 
 
 
 
INVESTITOR: PROJEKTANT: 
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TEHNIČKI OPIS 
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OPĆENITO 
 
Investitor namjerava izgraditi plinsku instalaciju za predmetnu građevinu u Okučanima, ulica Kamila 
Kolba 9. 

Predmetna građevina posjeduje sustav radijatorskog centralnog grijanja preko toplovodnog 
niskotemperaturnog kotla tip Buderus tip G215 WS 40-52, nazivnog učina Qn = 40 – 52 kW, sa 
plamenikom na extra lako loživo ulje, servisno ograničenog na maksimalni nazivni učin od 49 kW. 
Kotao se nalazi u posebnoj strojarnici. Neposredno uz kotao instalirana je cirkulacijska crpka tip 

UPBASIC 32 – 6, energetski razred C, sa zapornom armaturom. Neposredno uz kotao instalirana je 
zatvorena membranska ekspanzijska posuda volumena 30 l i sigurnosni ventil DN25. Toplovodne 
cijevi u strojarnici nisu izolirane. 
U strojarnici se nalaze i dva spremnika extra lakog loživog ulja 2 x 1000l, koji su smješteni u dodatnoj 

vodonepropusnoj kadi. Udaljenost istih od plamenika iznosi cca 1,5 m. 
Kotao je spojen preko dimnjače na montažni čelični dimnjak.    
 
Na radijatorskom grijanju ugrađeni su člankasti lijevani radijatori izrađeni od aluminijske legure 

visokotlačnim postupkom tip M500 i M600, proizvod Aklimat. Svaki radijator je opremljen 
termostatskim radijatorskim ventilom, odzračnim pipcem te holenderom sa radijatorskim 
navijkom čime je omogućena nezavisna intervencija na svakom radijatoru, kao i balansiranje istog. 
Glavna horizontalna razvodna cijevna mreža od bakrenih cijevi vodi se ispod stropa vidljivo.. 
Termičke dilatacije se kompenziraju prirodnim putem pomoću zavoja (promjene smjera), tj. 

samokompenzacijom. Procijenjeni temperaturni režim radijatorskog grijanja je 80/60°C. 
Instalirani učin radijatora u prizemlju iznosi 8036 W, a na katu 7504 W.  
Ukupni instalirani učin radijatorskog grijanja za zgradu: 15540 W 
 
PLINSKA STROJARNICA 
 

Investitor je odlučio, u skladu sa projektnim zadatkom, promijeniti energent za grijanje i koristiti 
prirodni plin umjesto extra lakog loživog ulja.  
Predviđa se kompletna demontaža kotla, cirkulacijske crpke i spremnika extra lakog loživog ulja sa 
pripadajućom armaturom iz strojarnice. Demontiranu opremu potrebno je predati investitoru. 

 
Plinska strojarnica smještena je u posebnoj prostoriji u prizemlju u dvorišnom dijelu zgrade. Ovdje 
treba naglasiti da predmetna strojarnica ne predstavlja plinsku kotlovnicu u smislu pozitivnih 
zakonskih propisa.  

U strojarnici je predviđena ugradnja zidnog kondenzacijskog cirkulacijskog plinskog kotla za grijanje 
nazivnog toplinskog učina do 26 kW pri režimu 50/30 °C. Uređaj tvornički mora sadržavati 
modulacijski plamenik, regulaciju za pogon vođen vremenskim prilikama tj. s kliznom temperaturom 
polaznog voda, sigurnosne armature i ekspanzijsku posudu min volumena 8l, visokoučinsku 

cirkulacijsku crpku s mogućnošću namještanja maks. broja okretaja energetske klase A. (odgovara 
Vitodens 100-W nazivni učin 5,9 – 23,8 kW pri temperaturnom režimu 80/60°C, odnosno 6,5 – 26 
kW pri temperaturnom režimu 50/30°C, normalni stupanj iskorištenja min 97% (Hs).). Uz uređaj 
potrebno je dostaviti i vanjski osjetnik temperature. Priključna vrijednost zemnog plina iznosi 2,57 

m3/h. 
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Plinska cirkulacijska grijalica je vrste C33X za pogon neovisan o zraku u prostoru, sa sustavom za 

odvođenje dimnih plinova Ø60/100, priključak za provođenje kroz ravni krov.  
Uz plinski zidni uređaj, spojem na povratni vod grijanja potrebno je ugraditi dodatnu ekspanzijsku 
membransku posudu nazivnog volumena 25 l, u skladu sa postojećim stanjem. 
 

Radom sustava grijanja odnosno cirkulacionim pumpama i miješajućim regulacionim ventilima 
smještenim u plinskom zidnom uređaju, upravlja regulacijska jedinica. Uređaj regulira temperaturu 
polaznog voda ovisno o vanjskoj temperaturi i to tako da se kod vanjske temperature od - 18°C 
postigne temperatura polaznog voda od +80°C. Klizna regulacija u odnosu na vanjsku temperaturu 

prema dijagramu za centralno loženje.  Regulacijska jedinica mora imati mogućnost korisničkog 
upravljanja rada sustava grijanja prema danima, kao i zaštitu od smrzavanja. 
Kompletna cijevna mreža u strojarnici toplinski se izolira negorivim materijalom klase "A" prema DIN-
u. Svi cijevni oslonci, cijevi, ventili i sl. moraju se prije izolacije očistiti i zaštititi dva puta temeljnom 

bojom. Debljina toplinske izolacije cjevovoda treba iznositi 2/3 vanjskog promjera cijevi kod vođenja 
kroz negrijane prostore, odnosno 1/3 vanjskog promjera u slučaju vođenja kroz grijane prostorije. 
Ekspanzija vode u sistemu riješena je ekspanzijskom posudom, a osiguranje izvora topline od 
previsokog tlaka riješeno je sigurnosnim ventilom koji se isporučuje kao sastavni dio plinske grijalice. 

Sve metalne mase u strojarnici moraju biti uzemljene prema propisima. 
 

  

PLINSKA INSTALACIJA  
 
Nemjereni dio kućnog priključka 
 

U ulici Kamila Kolba u Okučanima izgrađena je srednjetlačna distributivna mreža PE d63. Kućni 
priključak za grijanje predmetne građevine definiran je ovim projektom. 
Spojevi na predmetnu stambenu građevinu izvesti će se iz PE-HD cijevi dimenzije d32 S5 
podzemno u dužini od cca 28 m. PE cjevovod kućnog priključka polaže se u prethodno iskopan i 

izniveliran rov s posteljicom od finog pijeska debljine 10 cm, na dubinu 90 cm (minimalno 70 cm, 
maksimalno 150 cm), po mogućnosti sa padom od 0,1% prema uličnom plinovodu. Prelazni 
komadi PEd32/NO25 postavljaju se cca 1 m od zaštitnog plinskog ormarića sa mjerno 
regulacijskom stanicom.  

Na fasadi kod ulaza u strojarnicu postavlja se tipski ormarić sa mjerno – regulacijskom stanicom. 
Podzemni dio čelične cijevi se nakon temeljitog čišćenja premazuje hladnim bitumenskim 
temeljnim premazom na bazi otapala i pažljivo ovija zaštitnom PVC trakom za cijevi prema 
propisima struke. Zavarivanje varova mogu obavljati samo certificirani zavarivači. Nakon uspješno 

provedene tlačne probe postupkom B3 (ispitni tlak 6 bara, minimalno vrijeme ispitivanja 4 sata), 
cjevovod se zasipa finim pijeskom 10 cm iznad gornje izvodnice cijevi, a nakon toga rov se zasipa 
materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz temeljito nabijanje do potrebnog modula 
stišljivosti. Na visini od 40 cm iznad plinske cijevi se postavlja PVC traka upozorenja „POZOR 

PLINOVOD“. 
Mjerno regulacijska stanica u tipskom ormariću postavljena je na zahtijevanoj poziciji od strane 
lokalnog distributera plina. Ugraditi će se mjerno redukcijska stanica MRS u tipskom ormariću 
dimenzija 600x5500x200 mm. Mjerno-regulacijska stanica se sastoje od: 

- zaštitnog ormarića 600x550x200 
- plinomjera s mijehom veličine G-4 (tip BK-G4T) sa temperaturnom kompenzacijom 
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- regulator tlaka plina kao Elster M2R 25F ili jednakovrijedan 
- plinska kuglasta slavina NO 25 (GZV), kom 1 

- plinski filtar DN 25, kom 1 
- plinski kuglasti ventil DN 25, krilni, kom 1 

 
Kućna plinska instalacija 

 
Ovim projektom predviđena je izgradnja mjerenog dijela plinovoda (u niskotlačnom području od 22 
mbar) za potrebe zidnog kotla u plinskoj kotlovnici.  
Kako je plinski zidni kotao uređaj tipa C33x, sa ložištem neovisnim o zraku u prostoru, nema 

posebnih uvjeta po pitanju postavljanja istog. 
Unutarnje cijevne plinske instalacije se izvode iz bešavnih čeličnih cijevi prema DIN 2448. Nakon 
reduciranja tlaka na 22 mbar, armatura se priključuje na cijevi odgovarajućim spojnicama sa 
navojem. Kod navojnih spojeva, kao brtveni materijal koristi se specijalna traka za brtvljenje plinskih 

instalacija (kao SYNTHESOL traka) 
Unutarnje cijevne instalacije postavljaju se vodoravno i okomito na zidove i stropove, nadžbukno. 
Promjene smjera izvode se u obliku lukova. Spajanje unutrašnjih plinskih instalacija vrši se 
zavarivanjem. Zavarivanje varova mogu obavljati samo certificirani zavarivači.  

Horizontalni cjevovodi se vode vidljivo uz zidne plohe na udaljenosti 2-3 cm od zida, sa padom prema 
trošilu. Prolaz cijevi kroz zidove riješen je putem zaštitnih proturnih cijevi.  
Zaštita cijevne instalacije od korozije riješena je temeljitim čišćenje i premazom dva sloja 
antikorozivne boje i jednim slojem emajl laka,  nakon ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost.  

Tlačna proba plinske instalacije u niskotlačnom području se izvodi u tri faze:  

 Prethodno ispitivanje na čvrstoću odnosi se na novopostavljenu instalaciju bez armature i obavlja 
se pri ispitnom tlaku od 1 bar zrakom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni 
tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 min. 

 Glavno ispitivanje na nepropusnost odnosi se na instalaciju sa armaturom, ali bez trošila, 
regulacijskih i sigurnosnih elemenata i obavlja se pri ispitnom tlaku od 110 mbar zrakom. Nakon 
izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 
minuta. mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se može očitati razlika tlaka od 0,1 mbar. 

 spoj trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata ispituje se pomoću pjenušavog sredstva. 
Ukoliko na premazanom mjestu nema mjehurića, spoj je nepropustan. 

 
 

          PROJEKTANT: 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PRORAČUN 
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1. Proračun vršnog protoka zemnog plina 
 
 
ΣVA = ΣVAH x fGH x n + ΣVAUWHK x fAUWHK x n + ΣVAUWHC x fGUWHC x n 
Priključne vrijednosti za pogonsku donju ogrjevnu moć od 9,45 kWh/m³ 
Priključna vrijednost plinskog kondenzacijskog uređaja: VAUWH = 2,57 m³/h 
fG → faktor istovremenosti iz tablica  
ΣVA = (2,57 x 1 x 1)  = 2,57 m³/h  
 
 
 
2. Proračun nemjerenog dijela plinske instalacije (srednjetlačni plinovod)  
 
Proračun izvodimo prema nepovoljnijoj situaciji, tj. minimalnom tlaku plina u distributivnoj mreži 
definiranom u posebnim uvjetima (2 bar) 
 

 
 

 
 
 
Iz proračunatog pada tlaka od 0 mbar (najviše dopušteno 200 mbar odnosno 10% od radnog tlaka) 
i max. brzine u plinovodu od 0,48 m/s (najviše dopušteno 6 m/s), vidljivo je da je dimenzioniranje 
nemjerenog dijela plinske instalacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pravilima struke. 
 
 
 
 

OPIS DIONICE Q ( m3/h ) p1 ( bar ) L ( m ) d (mm) l S  z v ( m/s) Dp ( bar )  p2 ( bar ) D p2
 (bar)

A - B (PE d32) 2,57 2,000 27 26 0,0762371 1 0,48 0,000 2,000 0,001
B - C (NO25) 2,57 2,000 2,4 28,5 0,0837656 6,1 0,40 0,000 2,000 0,000
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3. Proračun niskotlačnog mjerenog dijela plinske instalacije  
 

 
 

 
 
Ukupni maksimalni pad tlaka u kritičnoj grani prema plinskom zidnom kotlu iznosi 0,33 mbar < max 
1,6 mbar, maksimalna brzina strujanja plina u cijevi iznosi 1,91 m/s < max 6 m/s, pa dimenzioniranje 
zadovoljava kriterija pada tlaka za projektirani protok plina uz uvjet korištenja bešavnih čeličnih cijevi 
prema DIN 2448, i to: 
DN 25 ……………. Cijev 33,7 x 2,6 mm  
DN 20 ……………. Cijev 26,9 x 2,3 mm  
DN 15 ……………. Cijev 21,3 x 2,0 mm  
 
4. Izbor plinomjera  
 
Maksimalni satni protok plina:  
V = 2,57 m3/h. 
Za ovaj protok i mjesto ugradnje (PMRS) odabran je plinomjer veličine G-4: 
"ELSTER" 
BK-G4T, priključak DN25, sa temperaturnom kompenzacijom  
Vmin = 0,06 m3/h  
Vmax = 6 m3/h 
 
5. Izbor srednjetlačnog regulatora  
 
Prema katalogu "Elster" za uvjete: 
Vu = 1-3 bara 
Piz = 22 mbar 
Vmax = 2,57  m3/h 

OPIS DIONICE Q ( m3/h ) p1 ( mbar ) L ( m ) d (mm) l S z v ( m/s) Dp ( mbar )  p2 ( mbar )

D - e 2,57 22,00 10 22,3 0,0223868 7,4 1,91 0,33 21,67
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Odgovara regulator tlaka M2R 25F (sa gornjom blokadom, sigurnosnim ventilom za odušak  i 
osiguračem za slučaj nestanka plina), Vmax = 10 m3/h. 
 
6. Izbor zrako-dimovodnog sustava  

 
 

6. Procjena godišnje potrošnje plina kućnog priključka d32 
 
Na predmetnu građevinu priključen je jedan plinomjer. Instalirana plinska trošila su plinski zidni 
kotao. 
 
ULAZNI PODACI - GRIJANJE 
Ukupno potrebni / instalirani toplinski kapacitet kombi bojlera: Qukgr = 1 x 15,54 (inst 26 kW)  = 
15,54 kW 
Faktor istovremenosti k za 1 kom kombi bojler: 1,0 
Ukupan broj stupanj dana za Požegu SD  3121,2 
GODIŠNJA POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE IZNOSI: 
QHnd = Qukgr x f x (16 x SD/dtmax) (kWh/a) 
QHnd = 15,54 x 1,0 x (16 x 3.121,2 / 35)  = 22.173,0  (kWh/a) 
GODIŠNJA POTROŠNJA PLINA ZA GRIJANJE IZNOSI: 
Bgr = QHnd / (Hd x η bojlera)  (m3/a) 
Bgr = 22.173 / (9,26 x 0,96) = 2.494,3  (m3/a) 
 
 
SVEUKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA PLINA PREDMETNE ZGRADE  
 
B = Bgr + Bw + Bk   ( m3/a) 
B = 2.494,3  + 0 + 0 = 2.494,3 m3/a = 23.096,9 kWh/a 

 
 
PROJEKTANT: 

          Darko Grgić, d.i.s  
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UVJETI ZA UGOVARANJE I IZVOĐENJE RADOVA 
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4.1. OPĆENITO 
 
Sadržaj 
4.1.1. Ovi uvjeti reguliraju u cjelini i pojedinačno: 

- prava i dužnosti investitora, izvođača radova i projektanta 
- izbor, nabavu, izradu, performanse i garanciju za specificiranu opremu u projektu 
- materijal, izradu, konstrukciju, dimenzije, ovješenje, ukrućenje i ispitivanje cijevne 

instalacije razrađene u projektu 
- zahtjeve, izbor, osobine i materijal detalja kao što su čvrste i klizne točke, oslonci, 

ovješenja itd. koji nisu specificirani u projektu već su prepušteni praksi i iskustvu izvođača 
radova (interni standardi izvođača radova) 

- ispitivanje i preuzimanje instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije 
Namjena 
4.1.2. Specificirani uvjeti imaju za cilj olakšati ugovaranje, izradu i ispitivanje instalacije, 

garantirati učin i osigurati maksimalnu sigurnost za osoblje, omogućiti primjenu 
suvremenih tehničkih rješenja uz maksimalnu angažiranost i korištenje iskustva svih 
sudionika na realizaciji konkretnog projekta. 

Važnost 
4.1.3. Sve stavke iz ovih Uvjeta trebaju se dosljedno primjenjivati, osim ako nije drugačije: 

- precizirano u Ugovoru između investitora i izvođača radova 
- razrađeno ili opisano u izvedbenom projektu 
- regulirano zakonskim propisima 
U slučaju neslaganja pojedinih stavki iz ove specifikacije s odgovarajućim stavkama u 
Ugovoru, izvedbenom projektu ili zakonskim propisima, mjerodavni su stavovi iz 
Ugovora, projekta i zakona. 

Ugovaranje 
4.1.4. U skladu sa važećim zakonskim propisima, investitor može, na osnovu ovog odobrenog, 

projekta zaključiti ugovor o isporuci opreme, te montaži uređaja i instalacije pod 
uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova, samo s izvođačem koji je registriran za 
izvođenje takovih radova. 

 
4.1.5. Prije sklapanja Ugovora izvođač radova je dužan upoznati se s projektom, provjeriti 

rokove isporučioca opreme i materijala, te ispitati mogućnost izvođenja radova u 
traženom ili ponuđenom roku. 

 
4.1.6. U slučaju potrebe za zamjenom materijala, opreme i pojedinih elemenata instalacije u 

cilju smanjenja rokova isporuke, smanjenja troškova proizvodnje ili potpunije primjene 
internih standarda i stručnih mogućnosti (iskustva) izvođača radova, potrebno je 
pismeno odobrenje investitora i suglasnost projektanta. 

Garancija 
4.1.7. Projektant garantira ispravan i funkcionalan rad postrojenja uz uvjet da se naruči oprema 

i izvede instalacija kako je to specificirano u projektu. Kod toga se dozvoljava zamjena 
materijala, opreme i konstrukcija pojedinih elemenata s adekvatnom zamjenom samo uz 
pismenu suglasnost projektanta. 

 
4.1.8. Ukoliko je bilo koji značajniji element instalacije bio zamijenjen bez pismene suglasnosti 

projektanta, odgovornost za sigurnost i funkcioniranje čitavog postrojenja automatski 
prelazi od projektanta na izvođača radova. 

 
4.1.9. Izvođač radova treba garantirati ispravnost, funkcionalnost i trajnost rada postrojenja za 

period kako je to u Ugovoru precizirano. Ovom se garancijom izvođač radova obavezuje 
na besplatne popravke ili zamjene oštećenih elemenata instalacije, ako se pokaže da je 
do oštećenja došlo zbog loše kvalitete materijala ili radova. Garancija ne vrijedi za one 
dijelove koji se oštete normalnim trošenjem, kao ni za one koji su oštećeni zbog 
nestručnog rukovanja ili nepridržavanja uputa za održavanje. 
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4.1.10. Garanciju za kapacitet i učin opreme koja se ugrađuje u instalaciju treba naručilac 

zatražiti od proizvođača opreme. Radi toga je potrebno kod traženja ponude i sklapanja 
Ugovora specificirati tehničke karakteristike uređaja ili opreme, kako je to specificirano u 
specifikaciji opreme, materijala i radova izvedbenim projektom. Ako je tamo specificirana 
veličina i tip opreme, onda treba zatražiti od proizvođača da dade garanciju na 
specificirane tehničke uvijete za konkretni tip uređaja. 

 
4.1.11. Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledavanje i kontrolu izvođenja 

radova. 
4.2. PRIPREMA RADOVA 
4.2.1. Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan pažljivo proučiti čitavu projektnu 

dokumentaciju, provjeriti postojeće stanje, sve izmjene vezane uz izvođenje i stanje 
građevinskih radova, kontrolirati kompletnost raspoložive projektne dokumentacije, 
predložiti potrebne izmjene, zamjene ili dopune, te o uočenim nedostacima, zamjerkama 
i predloženim poboljšanjima obavijestiti investitora i projektanta. 

4.2.2. Sve nabavke specificirane u projektu, izvođač treba kontrolirati kod narudžbe zbog 
eventualno nastalih preinaka i promjena. 

4.2.3. Radioničku dokumentaciju, ukoliko je potrebno, daje izvođač radova, osim toga on je 
obavezan izvedbenu dokumentaciju prilagoditi nabavljenoj opremi. 

4.2.4. Prije početka izrade, narudžbe i montaže, izvođač radova je dužan pribaviti potrebne 
suglasnosti investitora i projektanta u pismenoj formi, jer se naknadne suglasnosti neće 
izdavati. 

4.2.5. Dužnost je investitora i projektanta da u najkraćem mogućem roku dadu potrebne 
suglasnosti i uvijete pod kojima se mogu napraviti određene promjene na projektu, ako 
ih smatraju mogućim i opravdanim. 

4.2.6. Prije početka bilo kakovih radova izvođač se mora upoznati s funkcionalnošću uređaja 
za koji preuzima obavezu za montažu, s mogućnošću nabavke specificirane opreme i 
izvođenje montaže prema projektu, te o svemu nejasnom zatražiti objašnjenje od 
projektanta. 

4.3. CIJEVNA MREŽA 
4.3.1. Sve hladne i toplovodne cijevi međusobno i s pripadajućim cijevnim lukovima se spajaju 

zavarivanjem. Spajanje cijevi s ventilima, slavinama, pipcima, odzračnim loncima i 
ogrjevnim tijelima se izvode pomoću prirubnica ili mufova i holendera. 
 

4.3.2. Pri prolazu cijevne mreže kroz zidove, podove, stropove ili slične pregrade, izvođač je 
dužan zaštititi cijevi pomoću dvodijelnih tuljaka, te staviti dvodijelne rozete na obje strane 
pregrade. 

 
4.3.3. Poslije uspješno obavljene hidrauličke probe, potrebno je sve cijevi, za koje je 

predviđena toplinska izolacija, temeljito očistiti, vanjsku površinu premazati s dva 
premaza osnovne boje za metal, a tek onda izolirati. 

 
4.3.4. Sva zavješenja, oslonce, pričvrsnice, konzole, brtve, kao i ostali sitni materijal, koji nije 

posebno specificiran daje izvođač radova, te je odgovoran za pravilno ovješenje, 
brtvljenje i nepropusnost izrađene cijevne instalacije. 

 
4.3.5. Nakon montaže, a prije bilo kakovog premaza, izvođač radova je dužan izvršiti hladnu 

tlačnu probu pod pritiskom od 5 bar, ako drugačije nije specificirano u projektu. 
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4.3.6. Sve čelične površine uređaja, prirubnica, zavješenja, nosača, oslonaca, podupora, 
konzola i sl. izvođač mora prije montaže zaštititi od korozije s dva sloja odgovarajućeg 
premaza nakon temeljitog čišćenja. 

 
4.3.7. Prije početka bilo kakovih radova, izvođač je dužan kontrolirati sve mjere, kote i količine 

iznesene u ovom projektu, a naročito mjere koje su vezane na izvedene građevinske 
radove, postojeće građevine i nabavljenu opremu, te o uočenim neusklađenostima 
obavijestiti investitora. 

 
4.3.8. Izvođač radova je dužan dogotoviti, dotjerati i uregulirati instalaciju do potpune pogonske 

sposobnosti, pustiti instalaciju u pogon, obaviti probni pogon u trajanju od najmanje tri 
dana, te podučiti osoblje investitora u rukovanju instalacijom i njezinom pravilnom 
iskorištavanju. 

 
4.3.9. Ukoliko investitor želi izvršiti stanovita mjerenja i ispitivanja uređaja i instalacije kao 

cjeline, izvođač je dužan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stručno osoblje, 
a sve troškove s tim u vezi snosi investitor. 

4.4. OPREMA 
4.4.1. U projektiranu instalaciju je potrebno ugraditi specificiranu ili njoj sličnu opremu (ogrjevna 

tijela, armatura, odzračne posude, izmjenjivači, kotlovi, pumpe rashladni kompresor itd.). 
Upute za transport, ugradnju i održavanje opreme daje proizvođač i potrebno ih se strogo 
pridržavati. 

4.4.2. Kod montaže opreme potrebno je prethodno provjeriti da li se isporučena oprema uklapa 
na predviđene priključke cijevi ili treba izraditi redukcione komade radi prilagođavanja 
dimenzijama opreme. 

4.4.3. Kod zaprimanja isporučene opreme potrebno je provjeriti količinu (kvantitativno 
preuzimanje), vizualnom kontrolom ustanoviti eventualna oštećenja u transportu, te 
prekontrolirati kompletnost isporučene dokumentacije (upute za montažu, održavanje, 
garancija, itd.). 

4.4.4. O svim nedostacima potrebno je sastaviti zapisnik, kojega treba potpisati predstavnik 
transportne organizacije, koja je dovezla opremu, o čemu se obavještava investitor i 
isporučitelj opreme. 

4.4.5. Ne dozvoljava se ugradnja oštećene opreme u projektiranu instalaciju, već je potrebno, 
u slučaju potrebe, izvršiti popravak, ispitati funkcionalnost čime će se otkriti drugo kakovo 
oštećenje, pa nakon zadovoljavajućih rezultata funkcionalna proba ugraditi opremu. 

4.4.6. Trajnost i funkcionalnost opreme treba garantirati proizvođač opreme naručiocu. 

4.5. PREUZIMANJE INSTALACIJE 
4.5.1. Investitor je dužan na zahtjev izvođača, koji će obavijestiti investitora najmanje 8 dana 

ranije, odmah po dovršenoj montaži instalacije ili dijela instalacije, sastaviti 
primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti instalaciju. 

4.5.2. Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju komisijski konstatiranih 
nedostataka, investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču na teret ranijeg 
izvođača radova uz prethodnu obavijest istog. 

4.5.3. Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru upute za rukovanje 
i održavanje instalacije u najmanje 3 (tri) primjerka, od kojih jedan primjerak treba 
postaviti u prostoriju gdje se nalaze uređaji instalacije. 
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4.5.4. Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti potrebno osoblje za rukovanje uređajima, 
a troškovi ove obuke idu na teret investitora. 

4.5.5. Funkcionalnu probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati 
funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome 
utvrditi: 
- da li sistem ravnomjerno radi, bez udaraca i jačih šumova, 
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade i pravodobno reagiraju i mogu li 

se s lakoćom podešavati, 
- da li se postižu tražene temperature kod odgovarajućih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni 

period), 
- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u instalaciju, 
- da li je postignut propisani odnosno projektirani broj izmjena zraka u ventiliranim 

prostorijama 
Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik koji se predaje investitoru. 
Troškovi probnog pogona padaju na račun izvođača radova, ako drugačije nije 
dogovoreno. 
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PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 
GOSPODARENJA OTPADOM 
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U pogledu sanacije okoliša pri izgradnji plinskih instalacija neophodno je po završetku radova odvesti 
sav višak materijala sa gradilišta. Sve površine treba dovesti u prvobitno stanje. Sva oštećenja na 
građevinskim elementima koja nastaju probijanjem i ukopavanjem radi ugradnje elemenata 
instalacije, potrebno je uredno sanirati. Nakon završetka svih radova, izvođač je dužan pokupiti i 
odvesti sav preostali materijal, sva sredstva s kojima je radio i sve ostatke, te tako gradilište ostaviti 
u stanju u kakvom ga je zatekao. 
 
Sav otpadni materijal i eventualno zamijenjenu opremu u strojarnici potrebno je sakupiti i predati 
najbližem ovlaštenom koncesionaru za sakupljanje posebnih vrsta otpada. 
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          Darko Grgić, d.i.s. 
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PROCJENA INVESTICIJE 
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Investiciju izgradnje plinskih instalacija u predmetnoj građevini procjenjujem na neto iznos od: 
 

 
 
 
 
 
          Projektant: 
          Darko Grgić, d.i.s. 
 
 
 
 
  

1. DEMONTAŽNI RADOVI 3800,00

2. STROJARNICA 26940,00

3. NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE 8810,55

4. MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE 841,00

SVEUKUPNO 40.391,55 kn

UKUPNA REKAPITULACIJA:
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TROŠKOVNIK 
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1. 
 

DEMONTAŽNI RADOVI        

    

1. 1. Ispuštanje vode iz kompletnog sustava centralnog 
grijanja .  kpl 1      

    

1. 2. Trajna demontaža uređaja i opreme iz strojarnice sa, te 
predaja istih investitoru i odvoz viška na deponij, i to:       

a) Toplovodni kotao tip G215 WS 40-52, proizvod 
Buderus sa plamenikom na extra lako loživo ulje sa 
pripadajućom armaturom uljnog gospodarstva       

b) Spremnike ekstra lakog loživog ulja, proizvod Rotex, V 
= 1000 l, kom 2 sa pripadajućom armaturom i 
cjevovodima za utakanje i odzračivanje       

c) Cirkulacijsku crpku tip UPBASIC 32-6-180 sa 
pripadajućim kuglastim slavinama, termometrima i 
manometrima.       

d) Ekspanzijsku posudu V=30 l i sigurnosni ventil DN15 
sa pripadajućim cjevovodima kpl 1      

    

1. 3. Trajna demontaža čelične dimnjače i montažnog 
čeličnog dimnjaka ukupne vidine cca 6 m. U cijenu 
uključiti rezanje istog i odvoz na deponij, kao i 
građevinsku sanaciju otvora dimnjače u vanjskom zidu. kpl 1   

       

1. 4. Demontaža, temeljito ispiranje i odstranjivanje 
nečistoća, te ponovna montaža 13 kom člankastih 
radijatora. U cijenu uključiti i detaljno ispiranje 
cjevovoda instalacije grijanja. kpl 1      

    

    DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:         

       

2 
 

STROJARNICA     

       

2. 1. Dobava i ugradnja zidnog plinskog cirkulacijskog 
kondenzacijskog kompaktnog uređaja za zemni plin  za 
pogon neovisan o zraku u prostoru tip C33X. Uređaj 
posjeduje modulacijski plinski plamenik s ventilatorom, 
plinskom armaturom sa termičkim zaporom, 
visokoučinsku crpku kruga grijanja upravljanu brojem 
okretaja, ekspanzijsku posudu min volumena 8 l, 
manometar, sigurnosna armatura, ugrađen regulator 
grijanja za pogon vođen vremenskim prilikama i daljinski 
nadzor sustava grijanja uz pomoć pametnog telefona. U 
cijenu uključiti i kablažu i radove na priključku uređaja 
na el. mrežu i uzemljenje istog, te montaža i spoj 
vanjskog temperaturnog osjetnika sa uređajem (cca 
max 5 m)       

Opseg isporuke:        

a) kompletni plinski kondenzacijski uređaj sa armaturom 
nazivnog toplinskog učina min 6,5 -  max 26 kW pri 
režimu grijanja 50/30°C . Normni stupanj iskoristivosti 
min 97% (Hs). Orijentacijske dimenzije uređaja su 
400x350x700 mm (dxšxv), nema zahtjeva za 
ograničenjem vanjskih gabarita uređaja zbog smještaja     
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b) Set odvodnih lijevaka sa sifonom, uključivo 5 m PVC 
Ø32 cijevi za odvod kondenzata sa svim potrebnim 
materijalom i priborom       

c) Plinski kutni ventil G 3/4" sa protupožarnom zaštitom 
      

d) Osjetnik vanjske temperature       

e) digitalni regulator s displejem osjetljivima na dodir i 
internet sučelje za daljinsko povezivanje instalacije 
grijanja putem interneta       

f) sustav za odvod dimnih plinova od plastike za krovno 
provođenje Ø60/Ø100, atestiran od strane proizvođača 
plinske grijalice dužine do 4 m sa žljebnjakom i 
revizijskim komadom       

- uključujući sav vertikalni i horizontalni transport, te sav 
materijal i pribor do potpune pogonske gotovosti kpl 1      

    

2. 2. Dobava i montaža ekspanzijske posude sa zračnim 
jastukom, za sustave grijanja, hlađenja i solarne sustave; 
čelik, zavareno, boja berilij; airproof nepropusni mijeh iz 
butila, trajno stabilan pretlak; uključivo materijal za 
spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje       

a) Nominalni volumen 25 l, inicijalni pritisak dušika 0,95 
bar kom 1      

    

2. 3. Dobava i ugradnja servisnog ventila od mesinga, za 
održavanje i demontažu ekspanzijske posude, 
zatvaranje moguće samo s priloženim imbus ključem, 
kuglasti ventil s DN 15 priključkom crijeva za brzo 
pražnjenje, uključivo materijal za spajanje i brtvljenje, te 
sav ostali materijal i pribor do pune pogonske gotovosti        

a) unutarnji navoj 1/2" kom 1      

    

2. 4. Dobava i montaža hvatača nečistoće DN 25, NP 6. 
uključivo toplinska izolacija, sav vertikalni i horizontalni 
transport te sav materijal i pribor do potpune pogonske 
gotovosti kom 1        

    

2. 5. Dobava i montaža ispusne slavine DN15 za punjenje i 
pražnjenje iz mjedi, komplet s kapom protiv kapanja i 
nastavkom za gumeno crijevo       

- uključujući sav vertikalni i horizontalni transport te sav 
materijal i pribor do potpune pogonske gotovosti kom 2      

    

2. 6. Dobava i montaža automatskog odzračnog lončića DN15 
sa zapornim ventilom, NP10 kpl 2      

    

2. 7. Dobava i montaža regulacijskog ventila ogranka, nazivni 
tlak: min. 6 bar, za min. područje primjene: -10 °C do 
100 °C. Ravno sjedalo, brtvljenje vretena dvostrukim O-
prstenom, prednamještanja ograničenjem hoda 
unutarnjeg vretena, pokazivanje stupnja 
prednamještanja u prozorčiću ručnog kotača. Dva 
mjerna ventila montirana su pored ručnog kotača. 
Uključivo toplinska izolacija, sav vertikalni i horizontalni 
transport, sav materijal i pribor potreban za montažu do 
pune pogonske gotovosti.     
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a) DN25, Kvs=min. 13,23 m3/h kom 1      

    

2. 8. Dobava i montaža bakrenih cijevi za grijanje, prema EN 
1057. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, 
štemanja i proboje zidova. Uključivo sav vertikalni i 
horizontalni transport,  prijelazni komadi na PEX cijevi, 
fitinzi, materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje te 
sav ostali materijal i pribor do potpune pogonske 
gotovosti, dimenzija i količina: 

      

a) Cu d28x1 mm m´ 6     

b) Cu d15x1 mm m´ 3      

    

2. 9. Dobava i montaža izolacijskih cjevaka od fleksibilne 
izolacije. Materijal izolacije mora imati parnu branu i 
imati slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska 
vodljivost kod 40 °C: l (W/m2K) ≤ 0,04  i temperaturno 
područje primjene -50 do 150 °C. Izolacija toplovodnih 
cjevovoda u strojarnici i negrijanom prostoru.       

- uključujući sav vertikalni i horizontalni transport te sav 
materijal i pribor do potpune pogonske gotovosti       

b) izolacijski cjevak debljine 19 mm, unutarnjeg 
promjera 28 mm m´ 20      

    

2. 10. Tlačna proba kompletne instalacije grijanja (1,5 x radni 
pritisak), uz pisano izvješće o uspješno obavljenim 
tlačnim probama na nepropusnost, puštanje u pogon, 
funkcionalna proba s medijima radne temperature, 
probni pogon, programiranje i regulacija automatike, 
uređaja i kompletne instalacije u skladu s projektom. 
Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni. 
Obučavanje korisnika za rad s instalacijom, izrada 
uputstva za rad i održavanje te izrada funkcionalne 
sheme strojarnice uokvireno i obješeno na zid. Po 
dokazanoj funkcionalnosti postrojenja te sigurnosnih i 
regulacijskih  elemenata potrebno je izraditi zapisnik o 
prvom puštanju u pogon. Stavka podrazumijeva 
punjenje instalacije ogrjevnim medijem, odzračivanje 
ogrjevne instalacije te pripremno završne radove - 
uređenje gradilišta prije i nakon izvođenja radova. 
Stavka uključuje i sav potrebni materijal i radove za 
eventualno brtvljenje prodora cjevovoda kroz granice 
požarnih sektora, prema certificiranim postupcima uz 
upotrebu certificiranih materijala. Uključivo povrat alata 
i preostalog materijala na skladište izvođača.  kpl 1      

    

    STROJARNICA UKUPNO:            

    

3. 
 

NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE     

OPASKA: Izvođenje nemjerenog dijela plinske instalacije ugovara se isključivo sa lokalnim distributerom plina.   

a) Građevinski radovi     

3. 1. Iskop zemlje treće kategorije za polaganje plinovoda, 
uključivo i iskop za kućne priključke, uz odbacivanje 
zemlje na udaljenost do 2 m od jame, dubina rova 
prosječno 1,1 m, širina rova 30 cm. Iskop vršiti strojno i 
ručno, vodeći računa o podzemnim instalacijama. U m³ 9,3   
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cijenu uključiti eventualno razupiranje rova. Obračun po 
m³ iskopane zemlje (rov dužine 28 m)    

    

3. 2. Dobava i ubacivanje finog pijeska u rov u sloju debljine 
10 cm. Pijesak poravnati i isplanirati dno rova s točnošću 
+/- 2 cm. Nakon polaganja plinovoda cijev zasuti 
pijeskom u visini od 10 cm iznad cijevi s zbijanjem do 
modula zbijenosti M20 oko cijevi. Obračun u sraslom 
stanju. m³ 2,1      

    

3. 3. Zatrpavanje rova s iskopanim materijalom III. kategorije, 
a nakon polaganja cijevi i ubacivanja finog pijeska, te na 
50 cm od vrha cijevi postavljanje trake upozorenja. 
Zatrpavanje izvesti u slojevima od po 30 cm s zbijanjem 
do modula zbijenosti M20. Obračun u sraslom stanju. m³ 7,2      

    

3. 4. Razastiranje viška zemlje iz iskopa po okolnom terenu ili 
odvoz na udaljenost do 5 km. Obračun s koeficijentom 
rastresitosti 1,3. m³ 2,7      

    

3. 5. Nabava, doprema i postavljanje plastične trake za 
označavanje plinovoda. Traka mora biti žute boje, širine 
min 6 cm i mora sadržavati tekst koji upućuje na 
prisutnost plinovoda. Vrpcu položiti tako da natpis bude 
okrenut prema gore. m` 28      

    

3. 6. Geodetska snimka izvedenog stanja podzemnih plinskih 
instalacija. kpl 1     

Građevinski radovi ukupno:      

     

b) Instalaterski radovi     

3. 7. Dobava i ugradnja tipskog zaštitnog ormarića mjerno-
regulacijskog seta dimenzija 600x550x200 mm (kućni 
priključak), uključivo materijal  za pričvršćenje i 
zavješenje.  kom 1      

    

3. 8. Dobava i ugradnja plinskog kuglastog ventila DN 25,  
(glavni zaporni ventil), komplet sa svim materijalom i 
priborom potrebnim za ugradnju    kom 1      

    

3. 9. Dobava i ugradnja plinskog filtra DN 25,  komplet sa 
svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju    kom 1      

    

3. 10. Dobava i ugradnja mjerno-regulacijskog seta  uključivo 
cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, 
brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje, koji se sastoji od:       

a) plinomjera s mijehom i mehaničkim korektorom po 
temperaturi veličine G-4, kao tip BK - G4T kom 1     

b) regulator tlaka plina Pul=4 bar, Piz = 22 mbar, kao 
Elster M2R 25F ili jednakovrijedan kom 1     

c) plinski kuglasti ventil DN 25, krilni kom 1      

    

3. 11. Dobava i ugradnja PE-cijevi za plin prema ISO 4437, 
serija ISO S-5 PN10, SDR 11       

PE d32 S5 m` 28   
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3. 12. Dobava i ugradnja polietilenskih spojnih elemenata 
(fazonski komadi, fitinzi) uključivo potreban materijal za 
spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje        

a) sedlo za bušenje pod plinom d63-32 kom 1     

b) Gas stop ventil, tip GSA, DN25, P = 0,2-5 bar kom 1     

c) prijelazni komad PE/Č d32/NO25 kom 1     

d) el. spojnica d32 kom 2      

    

3. 13. Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi s ravnim 
krajevima prema DIN 2448, uključivo cijevni odresci, 
fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, 
pričvršćenje i zavješenje, kao i antikorozivna zaštita 
bitumenskim temeljnim premazom na bazi otapala i 
zaštitnom PVC trakom za cijevi (montaža pod zemljom) 

      

a) 33,7 x 2,6 (NO25) m` 2      

    

3. 14. Ličenje nadzemnog dijela plinske instalacije i 
pričvršćenja emajl lakom, uključivo prethodno čišćenje i 
ličenje temeljnom bojom u dva sloja. Ličenje u boji 
prema traženju nadzornog inženjera. m² 0,5      

    

3. 15. Tlačna proba uličnog plinovoda postupkom B3, 
ispitivanje pomoću pjenušavog sredstva, funkcionalna 
proba, probni pogon, regulacija uređaja i kompletne 
instalacije, obučavanje korisnika za rad sa instalacijom, 
izrada uputa za rad i održavanje  i pripremno-završne 
radove: kpl 1     

Instalaterski radovi ukupno:       

      

REKAPITULACIJA 1:      

1. Građevinski radovi      

2. Instalaterski radovi        

    

    NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE          

    

4. 
 

MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE        

    

4. 1. Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi s ravnim 
krajevima prema DIN 2448, uključivo cijevni odresci, 
fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, 
pričvršćenje i zavješenje:       

b) 26,9 x 2,3 (NO20) m` 12      

    

4. 2. Ličenje nadžbuknog dijela plinske instalacije i 
pričvršćenja emajl lakom, uključivo prethodno čišćenje i 
ličenje temeljnom bojom u dva sloja. Ličenje u boji 
prema traženju nadzornog inženjera. m² 1      

    

4. 3. Dobava i ugradnja proturnih čeličnih cijevi za prodore 
plinske instalacije kroz zidove i stropove prema 
pravilima struke, uključivo prethodno čišćenje i ličenje 
temeljnom bojom u dva sloja, za cijevi NO25 - NO15 kpl 2      
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4. 4. Dobava i ugradnja ukrasnih kromiranih dvodijelnih 
rozeta na probojima cijevi kroz zidove, podove i 
stropove za cijevi       

a) NO20 kom 4      

    

4. 4. Tlačna proba cijevne mreže kućnog priključka i 
instalacije unutar zgrade na čvrstoću ispitnim tlakom 
zraka 1 bar, glavno ispitivanje na nepropusnost ispitnim 
tlakom zraka od 110 mbar i ispitivanje pomoću 
pjenušavog sredstva, funkcionalnu probu s medijima 
radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i 
kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad sa 
instalacijom. kpl 1      

    

    UKUPNO MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE         

        

      

UKUPNA REKAPITULACIJA:      

     

1. DEMONTAŽNI RADOVI      

2. STROJARNICA      

3. NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE      

4. MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE        

    

    SVEUKUPNO       

 
 
 
          Projektant: 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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